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SCHEMA

DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 6 L.R. 8/2018 REGOLANTE | RAPPORTI TRA REGIONE
SARDEGNA ED IL CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA RELATIVI A “INTERVENTI
PRIORITARI DELLO STUDIO DI PIANIFICAZIONE E FATTIBILITA’ DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DEL FIUME COGHINAS A VALLE DELLA DIGA DI CASTELDORIA E
DELL’AFFLUENTE BADU CAPRILE AGGIORNATO NELL'ANNO 2025. REALIZZAZIONE DI
"DRIZZAGNE" (TAGLIO DI MEANDRI) A MONTE DELL'INSEDIAMENTO TURISTICO "BAIA DELLE
MIMOSE" ED IN CORRISPONDENZA DEL MEANDRO IN LOCALITA PISCHINA MIALI CON
RELATIVE SCOGLIERE FUNZIONALI AL TAGLIO DEI MEANDRI E REALIZZAZIONE SCOGLIERA DI
PROTEZIONE DALL'EROSIONE IN SPONDA DESTRA FIUME COGHINAS IN LOCALITA
PRUNICEDDA (INTERVENTI 1-6-7-16-17)".

CUP B42B26000510002

L’anno duemilaventisei, il giorno del mese di (_/_/2026) in Sassari, nella sede
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Genio Civile di Sassari,

sito in via Diaz n.23,
TRA

L’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, Servizio Genio Civile di Sassari
(codice fiscale 80002870923) rappresentato dal Direttore Dott. Ing. Gian Marco Saba, nato a Sassari il
6/09/1965, domiciliato per la sua carica in Sassari Via Diaz n. 23, d’ora in avanti denominato Servizio;

E

Il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, C.F. 01835450907, rappresentato dall’'lng. Giuseppe Bellu nato
ad Ozieri il 24/02/1979 - BLLGPP79B24G203Q il quale interviene non in proprio ma in qualita di Direttore

Generale del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, nel seguito del testo denominato “Soggetto attuatore”,
PREMESSO CHE:

- con decreto n. 45 del 5 agosto 2010, ’Assessore dei Lavori Pubblici ha provveduto al’Emanazione di una
nuova Direttiva Assessoriale concernente I'organizzazione del “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” e
del “Presidio Territoriale” (modifica direttiva approvata con D.A. LL.PP. n. 49 del 06.11.2007); tale decreto,
tra I'altro, individua, per ambito di competenza territoriale, i “Corsi d’acqua con opere idrauliche classificate
o classificabili di 2° categoria”, ove sussiste la competenza regionale per lo svolgimento del “Servizio di

Piena e Intervento Idraulico” e del “Presidio Territoriale”;

- condeliberazione n. 9/47 in data 23.2.2012 la Giunta Regionale, prendendo atto, tra I'altro, delle condizioni
delle strutture operative dei Servizi regionali del Genio Civile, inadeguate al corretto svolgimento delle
competenze relative al servizio di piena ed intervento idraulico, ha previsto la possibilita, in attesa della

ricostituzione della piena operativita dei suddetti Servizi, di assumere da subito accordi con altri enti pubblici
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e/o economici aventi analoghe funzioni di tutela del suolo, per il conseguimento del comune interesse di
garantire la sicurezza idraulica dei territori di competenza, mediante lo svolgimento delle attivita di “Servizio

di Piena e Intervento Idraulico” e del “Presidio Territoriale”;

i Consorzi di Bonifica, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, delineate dalla L.R. n. 6/2008
(Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), perseguono la finalita dello sviluppo dell'agricoltura
nell'ambito di un ordinato assetto idrogeologico del territorio e di salvaguardia dell'ambiente rurale. |
Consorzi di Bonifica sono Enti di diritto pubblico e, ciascuno nei riguardi dei comprensori di propria
competenza, possiedono conoscenza del territorio e organizzazione tecnico logistica (mezzi, personale
tecnico e maestranze) idonee allo svolgimento del “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” e del “Presidio
Territoriale”;

I'art. 3 della L.R. n. 6/2008, prevede che la Regione possa promuovere la stipula di accordi di programma
con i Consorzi di Bonifica per la realizzazione, in modo integrato e coordinato, di azioni di comune interesse

e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive finalita istituzionali;

con la gia citata deliberazione n. 9/47 la Giunta Regionale:

* ha impartito specifico indirizzo interpretativo ed applicativo, ai sensi della LR 31/98, art. 8, alla norma
recata dal citato art. 3 della LR 6/2008, nel senso di ricomprendere tra gli accordi di programma previsti
dalla medesima norma, quelli regolanti I'effettuazione, da parte dei Consorzi di Bonifica, dell'attivita di
"Servizio di piena ed Intervento Idraulico” e di "Presidio territoriale" a tutela dei territori rientranti nelle
competenze consortili, € quindi delle attivita agricole in esse insediate;

* ha approvato lo schema di protocollo d'intesa fra la Regione Sardegna e I'Unione Regionale delle
Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari della Sardegna, cui aderiscono i Consorzi di Bonifica
associati all' A.N.B.I. - Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari,
per lo svolgimento di attivita volte alla tutela e salvaguardia delle opere idrauliche di competenza
regionale rientranti nei comprensori territoriali dei Consorzi di Bonifica e per la sicurezza idraulica dei

territori dalle stesse opere difesi;

In data 5.4.2012, in attuazione di quanto disposto dalla citata deliberazione n. 9/47 & stato sottoscritto un
apposito protocollo d'intesa (rinnovato il 14.01.2022) tra la Regione Autonoma della Sardegna,
rappresentata dall'Assessore dei Lavori Pubblici, e I'Unione Regionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e
Miglioramenti Fondiari della Sardegna (cui aderisce il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna in qualita
di associato all'A.N.B.I. - Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari),
rappresentata dal proprio Presidente, per lo svolgimento, da parte dei Consorzi di Bonifica associati
all'A.N.B.l., delle attivita inerenti al servizio di piena, intervento idraulico e presidio territoriale idraulico nelle
medesime opere idrauliche e nei relativi tronchi dei corsi d'acqua, secondo modalita regolate da appositi
Accordi di Programma da stipulare, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'art. 3 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6
(Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), tra la Regione Autonoma della Sardegna ed i singoli
Consorzi di Bonifica;
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In data 31.05.2012 in attuazione del richiamato protocollo d'intesa del 05.04.2012 si & stipulato tra la
Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dall'Assessore dei Lavori Pubblici, ed il Consorzio di
Bonifica del Nord Sardegna, rappresentato dal Commissario Straordinario, I’Accordo di Programma per lo
svolgimento delle attivita inerenti al servizio di piena e intervento idraulico e presidio territoriale nelle opere
idrauliche di competenza regionale e nei relativi tronchi dei corsi d'acqua che ricadono nei comprensori di

competenza territoriale del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna;

In data 15.10.2015 e poi in data 7.12.2018 & stato rinnovato I'’Accordo di Programma (stipulato in attuazione
del Protocollo d’intesa firmato in data 05.04.2012 e rinnovato in data 15.10.2015 e in data 15.10.2018)
avente per oggetto lo svolgimento delle attivita inerenti al “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” e del
“Presidio Territoriale” nelle citate opere idrauliche di competenza regionale e nei relativi tronchi dei corsi
d’acqua, che ricadono nei comprensori di competenza territoriale del Consorzio di Bonifica del Nord

Sardegna:

- tratto arginato del fume Coghinas dalla confluenza con il Rio Badu ‘e Caprile sino alla foce;
- chiavica di destra idraulica (“Zilvara” in comune di Badesi);

- chiavica in sinistra idraulica (“la Foce” in Comune di Valledoria).

con deliberazione n. 50/31 del 28.12.2021 & stato approvato lo schema del Protocollo d'Intesa unico

tra Regione Autonoma della Sardegna e I'“Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del
territorio e acque irrigue” - ANBI Sardegna, in rappresentanza dei Consorzi di bonifica associati, per lo
svolgimento, da parte dei Consorzi di bonifica di attivita inerenti al “servizio di piena e intervento

idraulico” per il triennio successivo a stipula del protocollo;

nella citata deliberazione n. 50/31 del 28.12.2021 & stato disposto “per sottese ragioni di celerita e
semplificazione dell'azione amministrativa,” I'iter procedimentale volto alla sottoscrizione di un “unico atto

programmatorio”;

in data 26.01.2022 ¢é stato stipulato il Protocollo d'Intesa unico n. 1 prot. 265 tra Regione Autonoma della

G

Sardegna e I'"Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue” - ANBI
Sardegna, in rappresentanza dei Consorzi di bonifica associati, per lo svolgimento, da parte dei Consorzi
di bonifica di attivita inerenti al “servizio di piena e intervento idraulico” con validita per un periodo di tre

anni, rinnovato con Protocollo di Intesa n. 1 prot. 399 del 24.01.2025;

con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici n. 362/2 del 09.02.2018 & stata ridefinita I'organizzazione dei
Servizi della Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori, modificato con successivi decreti assessoriali
n. 5 prot. 3250 del 8.09.2022 e n. 8 prot. 5784 del 29.11.2024;

con decreto Assessore LL.PP. n.4 del 27.07.2026 prot. n.35932, & stato approvato il programma degli
interventi relativi al Servizio di piena e intervento idraulico proposto per gli anni 2026-2028 dal Servizio del
Genio Civile di Sassari;

Il citato programma prevede “Interventi prioritari dello studio di pianificazione e fattibilita degli interventi

di manutenzione del fiume Coghinas a valle della diga di Casteldoria e dell’affluente Badu Caprile
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aggiornato nell'anno 2025. Realizzazione di "Drizzagne" (Taglio di Meandri) a monte dell'insediamento
turistico "Baia delle Mimose" ed in corrispondenza del meandro in localita Pischina Miali con relative
scogliere funzionali al taglio dei meandri e realizzazione scogliera di protezione dall'erosione in sponda
destra fiume Coghinas in localita’ Prunicedda (interventi 1-6-7-16-17)”, per un importo pari ad €
2.570.000,00, indicati con priorita alta nell’Aggiornamento dello studio di pianificazione e fattibilita degli
interventi di manutenzione del Fiume Coghinas a valle della diga di Casteldoria e dell’affluente Badu
Capirile in un periodo di 10 anni, approvato con determinazione n. 22 del 22.01.2026 del dirigente del

Servizio Tecnico Agrario del Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna;
CONSIDERATO CHE:

per quanto sopra esposto tra I'’Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio Genio Civile di Sassari ed il Consorzio
di Bonifica del Nord Sardegna, in qualita di Soggetto attuatore, occorre procedere alla stipula di apposita
Delegazione amministrativa ai sensi dell’art. 6 della L.R. 8/2018 per la realizzazione dell'intervento denominato
“Interventi prioritari dello studio di pianificazione e fattibilita degli interventi di manutenzione del fiume Coghinas
a valle della diga di Casteldoria e dell’affluente Badu Caprile aggiornato nell'anno 2025. Realizzazione di
"Drizzagne” (Taglio di Meandri) a monte dell'insediamento turistico "Baia delle Mimose" ed in corrispondenza
del meandro in localita Pischina Miali con relative scogliere funzionali al taglio dei meandri e realizzazione
scogliera di protezione dall'erosione in sponda destra fiume Coghinas in localita Prunicedda (interventi 1-6-7-
16-17)%

- con determinazione del Direttore del Servizio Genio Civile di Sassari n. prot. del

__ 112026, si & provveduto ad approvare lo schema di convenzione e di disciplinare di attuazione;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del _/ /2026 il Consorzio di Bonifica del

Nord Sardegna ha provveduto ad approvare lo schema di convenzione e di disciplinare di attuazione

trasmesso dal Servizio Genio Civile di Sassaricon notan. __ del _/ /2026;
TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO,

le parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, formante parte sostanziale ed integrante della

presente Delegazione amministrativa, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
OGGETTO DELLA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA E CONDIZIONI GENERALI

Il Soggetto attuatore, Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna, in conformita alle norme vigenti, assume
limpegno della realizzazione dell’'intervento denominato “Interventi prioritari dello studio di pianificazione
e fattibilita degli interventi di manutenzione del fiume Coghinas a valle della diga di Casteldoria e
dell’affluente Badu Caprile aggiornato nell'anno 2025. Realizzazione di "Drizzagne" (Taglio di Meandri) a
monte dell'insediamento turistico "Baia delle Mimose"” ed in corrispondenza del meandro in localita
Pischina Miali con relative scogliere funzionali al taglio dei meandri e realizzazione scogliera di protezione

dall'erosione in sponda destra fiume Coghinas in localita Prunicedda (interventi 1-6-7-16-17)” per un
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importo complessivo di € 2.570.000,00, previsto nel Programma del Servizio di Piena 2026 approvato con
Decreto Assessore LL.PP. n.4 del 27.07.2026 prot. n.35932;

L'opera, sulla base delle priorita (Alta-Media-Bassa) stabilite nell’Aggiornamento dello studio di
pianificazione e fattibilita degli interventi di manutenzione del Fiume Coghinas a valle della diga di

Casteldoria e dell’affluente Badu Caprile in un periodo di 10 anni, prevede:
- INTERVENTO 1 - Scogliera sponda destra fiume Coghinas localita Prunicedda — priorita alta;

- INTERVENTO 6 - Scogliera sponda sinistra fiume Coghinas localita La Lama funzionale taglio
meandro — priorita alta;

- INTERVENTO 7 - Taglio meandro localita La Lama — priorita alta;

- INTERVENTO 16 - Scogliera sponda sinistra fiume Coghinas localita Pischina Miali funzionale taglio
meandro — priorita alta;

- INTERVENTO 17 - Taglio meandro localita La Lama — priorita alta
Il Soggetto attuatore provvedera alla progettazione delle opere ed alla loro successiva attuazione, a seguito

di regolare gara d’appalto;

Il Soggetto attuatore si impegna alla realizzazione delle opere nell’arco di n. 29 mesi dalla data di firma della
presente Delegazione amministrativa, salvo imprevisti non conosciuti né preventivabili al momento della

stipula della stessa e non imputabili al soggetto attuatore.

Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per
statuto ne sono preposti.

Al fine di verificare il rispetto e la tempestivita nella realizzazione dell’'intervento, la Regione si riserva:
a) di designare un rappresentante regionale nelle Commissioni di gara d’appalto;
b) di designare un rappresentante della Regione nella Commissione di collaudo.
| contenuti della presente Delegazione amministrativa si applicano all’opera, per il suo intero ammontare.
ART. 2
CONDIZIONI SPECIFICHE
Relativamente allintervento affidato, il Responsabile Unico di Progetto assume, tra I'altro, la funzione di
referente unico nei confronti del’Assessorato dei Lavori Pubblici.

Il Soggetto attuatore dovra sviluppare i livelli di progettazione secondo la normativa vigente e trasferirli al

Servizio Genio Civile di Sassari per la necessaria approvazione prima dell'indizione della gara d’appalto.

Per l'acquisizione di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque

denominati, richiesti dalla vigente normativa per I'esecuzione dell'intervento, e quindi necessari per
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'approvazione del relativo progetto, il Soggetto attuatore provvedera all’indizione e convocazione di apposita

Conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm. ii..

Il Soggetto attuatore si impegna ad apportare al progetto tutte le modifiche che si rendano necessarie al fine

di pervenire all’'ottenimento delle autorizzazioni in parola.

Prima di procedere all’appalto delle opere previste, secondo le norme vigenti, il Soggetto attuatore dovra
assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati
progettuali, approvati ai sensi delle norme vigenti, in ogni livello di definizione, e dovra altresi ottemperare agli
adempimenti prescritti dall’art. 92, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., i lavori dovranno essere
appaltati con espressa esclusione delle offerte in aumento sull'importo a base d’asta. Il Soggetto attuatore
nomina, ai sensi della normativa vigente, il Responsabile Unico di Progetto gli eventuali Responsabili del

procedimento per le singole fasi di attuazione dell’'intervento e I'ufficio di direzione dei lavori.

Il Soggetto attuatore dovra altresi operare nel rispetto rigoroso di tutte le leggi, regolamenti, formali prescrizioni,
emanati nella materia delle opere pubbliche dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, con particolare
riferimento al richiamato Codice dei Contratti, nel D.Igs. 36/2023 e ss.mm.ii. e nel D.Lgs 9.04.2008 n. 81 e
ss.mm.ii. sia per quanto riguarda I'appalto dei lavori che quello dei servizi (progettazione, direzione lavori, piani

di sicurezza, consulenze, rilievi e indagini).

Per I'esecuzione degli interventi, il Soggetto attuatore & tenuto inoltre ad osservare le prescrizioni progettuali
e le disposizioni che potranno essere impartite dal Servizio nell'esercizio dell'alta sorveglianza, nonché ad
ottemperare a tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti e, in particolare, alle disposizioni contenute
nel D.lgs. 36/2023 e ss. mm. ii., nella L.R. 13.03.2018 n.8 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”, nel D.Igs. 09.04.2008 n. 81 e ss. mm. ii., nelle Leggi 13.09.1982, n. 646 e
19.03.1990, n. 55 relative alla lotta contro la delinquenza di tipo mafioso e nel D.P.R. 207/2010 per le parti
applicabili in conseguenza dell’entrata in vigore del suddetto D.Igs. 36/2023 e ss.mm.ii..

La manutenzione e gestione dell'intervento, ad avvenuta sua realizzazione, sara a carico del soggetto

istituzionalmente preposto.
ART. 3

PATTI D’'INTEGRITA'

Il Soggetto attuatore provvede a adottare la misura preventiva dei Patti di integritd in conformita a quanto
stabilito dalla Giunta Regionale con la delibera n. 2/16 del 15.01.2025, attraverso I'applicazione dei medesimi,
quale strumento di prevenzione della corruzione, alle procedure relative agli incarichi di progettazione,
affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché

degli altri contratti disciplinati dal D.lgs. 36/2023.

Il soggetto attuatore si impegna, in caso di richiesta da parte delle Prefetture competenti, a stipulare appositi

Protocolli di Legalita da applicarsi durante le fasi di esecuzione dei lavori.
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Gli oneri economici derivanti dall’adozione dei gia menzionati Piani e Protocolli troveranno previsione di spesa

all'interno del quadro economico dell’'intervento oggetto della presente Delegazione amministrativa.

L’erogazione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente Delegazione
amministrativa a favore del Soggetto attuatore € subordinato all'impegno da parte dello stesso alla adozione
e all'utilizzo dei Patti di integrita, da certificarsi in sede delle singole richieste di liquidazione di cui all’art. 12
della presente Delegazione amministrativa.

ART. 4

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO

Il Soggetto attuatore, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 6, della L.R. n. 8/2018 — cosi come
specificato nell’Allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/23 del 2 ottobre 2018 recante
«Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di
spesa previsti dall'art. 8, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/2018. Adeguamento delle precedenti direttive introdotte
con le Deliberazione di Giunta Regionale n. 40/8 del 7.8.2015 e n. 25/19 del 3.5.2016» — € tenuto al rispetto
del cronoprogramma procedurale e finanziario allegato al presente atto per farne parte integrante, elaborato

nel rispetto del termine di validita della presente convenzione di finanziamento.

Il suddetto cronoprogramma sara vincolante per il Soggetto Attuatore ed il suo mancato rispetto, in assenza
d’'idonea motivazione, potra costituire motivo di risoluzione della presente Delegazione. Esso & vincolante
anche ai fini delle richieste d’erogazione delle quote di finanziamento, come previsto dalla sopra menzionata
D.G.R. n. 48/23 del 2018.

Pertanto, ogni eventuale variazione nei termini di validita della presente Delegazione dovra essere motivata e
comunicata al Soggetto delegante, tempestivamente e comunque entro i termini previsti nel succitato Allegato
A alla DGR n. 48/23 del 2018. Il Soggetto attuatore s’impegna a realizzare le attivita di propria competenza
stabilite dalla presente Delegazione entro i termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario.
Resta inteso che non saranno imputabili al Soggetto attuatore eventuali ritardi dovuti all’ottenimento di atti
d’assenso, autorizzazioni e pareri da parte degli Enti preposti.

ART. 5
SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Le spese ammissibili a finanziamento sono tutte quelle necessarie per la realizzazione delle opere previste,
comprese le spese per funzioni tecniche di cui all’art. 45, comma 1 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., nonché gli
incentivi di cui al comma 2 e seguenti dello stesso articolo 45, determinate ai sensi del regolamento adottato
dal Soggetto attuatore. Si precisa che I'lVA recuperabile non pud essere considerata finanziabile anche se

non ¢ definitivamente recuperata.
ART.6

DURATA DELLA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Il termine di scadenza della presente Delegazione € fissato al 31 dicembre 2028, salvo eventuali proroghe,
che possono essere concesse sulla base di richiesta motivata da parte del Soggetto attuatore, con allegata la
proposta del nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario che dovra essere approvato dal soggetto

delegante.

Resta infine convenuto che, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto attuatore, & facolta del Soggetto
delegante, scaduto il termine di durata indicato nell’allegato cronoprogramma procedurale e finanziario, di
dichiararla chiusa, incamerando eventuali somme residue non erogate.

ART. 7
IMPORTO DELLA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA

L'importo globale della presente Delegazione amministrativa ammonta a complessivi € 2.570.000,00 cosi

ripartito:

e € 2.570.000,00 stanziati sulla competenza del capitolo SC08.8514 C.d.R 00.08.01.33, del Bilancio
Regionale 2026/28.

L’importo della presente Delegazione viene corrisposto per la realizzazione delle opere nella configurazione
progettuale risultante dagli elaborati approvati e per la sopportazione di ogni onere finanziario conseguente o
connesso alla realizzazione dell'intervento stesso e agli adempimenti del presente atto. L’articolazione del
suddetto importo globale nelle voci per lavori a base d’asta, per eventuali forniture e somministrazioni,
espropriazioni e asservimenti, imprevisti, spese generali, sara definita in sede di approvazione del quadro

economico allegato al progetto dell’intervento, nelle diverse fasi preliminare, definitiva ed esecutiva.

Per la quantificazione di tutte le spese, ricomprese a qualunque titolo nel Quadro economico dell’intervento,
si procedera sulla base quindi delle spese effettivamente e legittimamente sostenute dal Soggetto attuatore
imputabili al presente stralcio. In ogni caso ad esse deve farsi fronte con le somme a disposizione indicate nel
quadro economico approvato, restando escluso qualsiasi ulteriore aggravio di spese per I'Assessorato

Regionale dei Lavori Pubblici.

Qualora, alla chiusura della Delegazione amministrativa, dovesse risultare, dalla certificazione finale, una
spesa inferiore alla somma oggetto della presente Delegazione amministrativa, I'ammontare differenziale
costituira elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con I'Amministrazione

Regionale.
ART. 8
PROGETTAZIONE E VARIANTI IN CORSO D'OPERA - UTILIZZO DELLE ECONOMIE

Il Soggetto attuatore cura la progettazione e la realizzazione dell'intervento, anche in qualita di stazione
appaltante, in tutte le sue fasi in conformita alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria operante in

materia.
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Gli elaborati progettuali dellopera da realizzare saranno approvati, in ogni livello di definizione, con
provvedimento del Soggetto delegante, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 20, comma 1 della L.R. n.
8/2018, a seguito di adozione da parte del Consorzio sulla scorta di verifica tecnica e validazione da parte del
RUP.

Analogamente saranno preventivamente autorizzate ed approvate le eventuali varianti in corso d’opera non in

contrasto con norme di legge.

Non conseguono l'approvazione i progetti per i quali non siano stati preventivamente acquisiti i pareri
obbligatori, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle norme vigenti e le verifiche di cui al comma 1, dell’art.
20 della L.R. n. 8/2018.

Il Soggetto attuatore dovra trasmettere al Servizio del Genio Civile di Sassari, tutta la documentazione tecnica

e amministrativa che verra specificatamente richiesta.

Le eventuali economie sulle somme erogate, derivanti dai ribassi di gara ovvero a seguito della conclusione
dei lavori, possono essere utilizzate per il completamento ovvero I'esecuzione di opere accessorie inerenti

all'intervento oggetto della presente Delegazione amministrativa, previo parere del Servizio.
ART. 9
VERIFICHE, ACCERTAMENTI E CONTROLLI

L’Assessorato Regionale dei Lavori Pubbilici si riserva il diritto di esercitare, nell’arco temporale di vigenza
della Delegazione amministrativa, verifiche, accertamenti e controlli sul’avanzamento e sulla qualita esecutiva
e di adempimento dell’'oggetto della Delegazione amministrativa, fermo restando che titolare esclusivo di tutti
i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione delle attivita, & il Soggetto attuatore
la quale, pertanto, & da considerarsi unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale
rispetto all’espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione dell'oggetto

della Delegazione amministrativa.

Resta inteso, pertanto, che I'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici rimane espressamente estraneo ad
ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle attivita oggetto della
presente Delegazione amministrativa e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo,
che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto attuatore,

che sono regolati dalla presente Delegazione amministrativa.
ART. 10
RAPPORTI CON TERZI

Per le attivita di propria competenza in virtu della presente Delegazione amministrativa, e quindi per la
progettazione, I'appalto e I'esecuzione dei lavori, il Soggetto attuatore agira in nome e per conto proprio,
rimanendo pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell’'esecuzione delle
suddette attivita, e non potra quindi pretendere di rivalersi nei confronti dell’Assessorato Regionale dei Lavori
Pubblici.
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ART. 11
COLLAUDO

Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant’altro occorra, oggetto della presente Delegazione

amministrativa, verra effettuato ai sensi della normativa vigente.

All'occorrenza, il Collaudatore sottoporra le opere e quant’altro occorra, a visita ed accertamenti anche in corso

d’opera.

Tutte le spese e gli oneri inerenti il collaudo, ivi compresi quelli afferenti 'eventuale collaudo statico, sono
ricompresi nel finanziamento dell’intervento.

Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a
partire dalla data di ultimazione dei lavori, e il Soggetto attuatore € tenuto a comunicare tempestivamente

all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici 'inizio delle relative operazioni.

Intervenuta I'approvazione degli atti di collaudo, il Soggetto attuatore si impegna a darne comunicazione
all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, certificando - sotto la sua esclusiva responsabilita - che I'oggetto
della Delegazione amministrativa & ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione

relativa al collaudo stesso, accompagnata dall’atto di approvazione.
ART. 12
MODALITA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE

L’erogazione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente convenzione verra
disposta sul conto corrente di Tesoreria del Soggetto attuatore presso il Banco di Sardegna, con sede in Ozieri

(SS), codice IBAN dedicato e registrato nei sistemi contabili. In

coerenza con il cronoprogramma procedurale e finanziario di cui all’art. 4, a seguito della stipula del presente

atto si procedera ad erogare un acconto pari a € 257.000,00.

| fondi erogati entrano a far parte del bilancio del Soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento
denominato “Interventi prioritari dello studio di pianificazione e fattibilita degli interventi di manutenzione del
fiume Coghinas a valle della diga di Casteldoria e dell’affluente Badu Caprile aggiornato nell'anno 2025.
Realizzazione di "Drizzagne" (Taglio di Meandri) a monte dell'insediamento turistico "Baia delle Mimose" ed
in corrispondenza del meandro in localita Pischina Miali con relative scogliere funzionali al taglio dei meandri
e realizzazione scogliera di protezione dall'erosione in sponda destra fiume Coghinas in localita Prunicedda
(interventi 1-6-7-16-17)”, con destinazione specifica e sono utilizzati esclusivamente per I'esecuzione
dell'oggetto della presente Delegazione amministrativa. Per tale finalitd il Soggetto attuatore dovra tenere
apposita contabilita analitica, con specifica evidenza separata dalla contabilita generale, ma in essa

riscontrabile, relativamente alle entrate ed alle spese effettuate in derivazione dei costi sostenuti.

| versamenti da effettuare sul suddetto conto corrente saranno disposti con riferimento alle norme stabilite
dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 40/8 del 07.08.2015, Deliberazione n. 25/19 del 3.5.2016 e
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successiva Deliberazione n. 48/23 del 02.10.2018 nel rispetto del cronoprogramma procedurale e finanziario

di cui all’articolo 4 della presente Delegazione amministrativa.

Ai fini della rendicontazione e sorveglianza, il Soggetto attuatore € tenuto a garantire I'aggiornamento dei dati
di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell'intervento, utilizzando i sistemi di monitoraggio e controllo
regionali, nonché a trasmettere al Servizio del Genio Civile di Sassari dell'Assessorato dei Lavori Pubblici i
dati stessi; in particolare, ai fini del monitoraggio finanziario, dovranno essere tempestivamente aggiornati e
comunicati al Servizio gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dal Soggetto attuatore ed i dati della spesa
sostenuta, secondo lo stato di avanzamento della procedura di liquidazione (mandati di pagamento emessi e,

appena disponibili, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente).

L’importo delle spese sostenute & certificato da apposita dichiarazione sottoscritta del rappresentante legale
del Soggetto attuatore che dovra essere inviata al Servizio Genio Civile di Sassari dell’Assessorato Regionale
dei Lavori Pubblici secondo le modalita di cui alle D.G.R. n. 40/08 del 07.08.2015, 25/19 del 03.05.2016 e
40/23 del 02.10.2018.

Tale dichiarazione dovra essere integrata dalla dichiarazione relativa all’impegno all'utilizzo e applicazione dei

Patti di Integrita di cui all’art. 3 della presente Delegazione amministrativa.
ART. 13
EFFICACIA DELLA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA

Le parti danno atto che l'efficacia della presente Delegazione amministrativa & subordinata alla registrazione
contabile del relativo impegno di spesa ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs 118/2011, perfezionata la quale ne verra
data formale comunicazione al Consorzio ai sensi e per gli effetti del comma 7 del medesimo articolo

contestualmente all’'ordinazione della prestazione.
ART. 14
REVOCA DELLA DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA

All'Assessorato Regionale dei Lavori Pubbilici & riservato il potere di revocare la Delegazione amministrativa
nel caso in cui i contraenti incorrano in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente
Delegazione amministrativa quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse
norme di buona amministrazione.

Lo stesso potere di revoca, 'Assessorato dei Lavori Pubblici lo esercitera ove i contraenti, per imperizia

comprovata, compromettano la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell’intervento.

A tal fine potra costituire motivo di revoca il mancato rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma
procedurale e finanziario fatte salve le indeterminatezze derivanti da tempi istruttori o realizzativi da parte di
Enti terzi, nonché ad indisponibilita sui flussi finanziari e/o comunque da fatti non dipendenti dalla volonta del
Soggetto Attuatore.
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L’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, in caso di revoca della Delegazione amministrativa, a tutela
dell'interesse generale, si riserva la facolta di sostituire, negli eventuali contratti conclusi per la realizzazione

dell'oggetto della Delegazione amministrativa, altro “Ente” o “Amministrazione”.

In conseguenza il Soggetto attuatore si impegna ad inserire nei contratti che andra a stipulare con i terzi

esplicita clausola che consenta I'eventuale subentro di altro “Ente” o “Amministrazione” nei contratti stessi.

Il Servizio si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi

comportamenti del Soggetto attuatore che determinassero la revoca della Delegazione amministrativa.

Nei casi di ritardo negli adempimenti previsti, € facolta del Servizio applicare al Soggetto attuatore una penale,
complessivamente non superiore al dieci per cento dell'importo del finanziamento, da determinare in relazione

all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo o inadempimento.
ART. 15
TERMINE DEL RAPPORTO DI DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA

Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del Soggetto attuatore di completo
espletamento dell’oggetto della Delegazione amministrativa, nonché i provvedimenti degli organi di controllo
preposti, ’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici provvedera alla verifica degli atti di rendicontazione finale
ed alla chiusura del rapporto di Delegazione amministrativa, liquidando le eventuali somme residue, fatto salvo

quanto disposto dall’art.7 ultimo comma.
ART. 16
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che insorgessero tra le parti, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di

risoluzione amministrativa.

A tal uopo i contraenti, qualora abbiano interessi da far valere, notificheranno motivata domanda
all’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, il quale provvedera ad esprimersi su di essa nel termine di 90

giorni dalla notifica ricevuta.

| contraenti non potranno, di conseguenza, adire I'Autorita giudiziaria prima che I'Assessorato Regionale dei
Lavori Pubblici abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia trascorso inutilmente il termine per

provvedervi.
ART. 17
RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Delegazione amministrativa, si richiamano tutte le

norme che regolano I'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del Codice civile in quanto applicabili.
ART. 18

ONERI FISCALI
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Tutte le spese ed oneri dipendenti dalla presente Delegazione amministrativa sono a carico del Soggetto

attuatore, ivi incluse quelle di registrazione fiscale.
ART. 19
DOMICILIO LEGALE

Agli effetti della presente Delegazione amministrativa le parti eleggono domicilio legale ognuno presso la

propria sede legale.
ART. 20
PANTOUFLAGE

Il Soggetto attuatore si impegna ad informare adeguatamente i soggetti coinvolti e vigilare affinché le
disposizioni previste dall’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, siano applicate a tutti i rapporti conclusi
per I'attuazione dell'intervento oggetto della presente delegazione. |l Soggetto attuatore dichiara, altresi, di
essere consapevole del fatto che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della succitata norma
sono nulli ed & fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e

accertati ad essi conferiti.
ART. 21
CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Consorzio & tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgano attivita previste
dalla delegazione in oggetto, il codice di comportamento Codice di comportamento del Personale del
Sistema regione e delle Societa partecipate della Regione Autonoma della Sardegna approvato con
Delib.G.R. 68/15 del 31.12.2025 pubblicato nel sito istituzionale della R.A.S. al link:
https://delibere.regione.sardegna.it/delibera/116900.

Fatta salva contestazione delle sanzioni inferiori, resta inteso che I'accertamento delle piu gravi violazioni,
condotto secondo le prescrizioni impartite dal predetto Codice, valutate tali ai sensi della disciplina applicabile
o0 comunque implicanti incompatibilita con la prosecuzione della presente delegazione, saranno causa di

risoluzione della medesima.

Per il Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna Per il Servizio Genio Civile di Sassari

IL DIRETTORE GENERALE IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Giuseppe Bellu Ing. Gian Marco Saba
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PROGRAMMA: Servizio di Piena 2026 approvato con Decreto Assessore LL.PP. n. 4 del 27.07.2026 prot. n.35932
Soggetto attuatore: Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna
Intervento: “Interventi prioritari dello studio di pianificazione e fattibilita degli interventi di manutenzione del fiume Coghinas a valle della diga di Casteldoria e

dell’affluente Badu Caprile aggiornato nell'anno 2025. Realizzazione di "Drizzagne™ (Taglio di Meandri) a monte dell'insediamento turistico "Baia

delle Mimose" ed in corrispondenza del meandro in localita Pischina Miali con relative scogliere funzionali al taglio dei meandri e realizzazione

scogliera di protezione dall'erosione in sponda destra fiume Coghinas in localita Prunicedda (interventi 1-6-7-16-17)” — CUP B42B26000510002
Importo: € 2.570.000,00

Bozza Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 1% anno 2" anno 3° anno
2026 2027 2028
Avanzamento finanziario € 257.000,00 € 257.000,00 € 2.056.000,00
Avanzamento procedurale Temporale Finanziario Temporale Finanziario Temporale Finanziario
Erogazione anticipazione 10% (art. 12) Agosto € 257.000,00
Avvio procedura appalto progettazione Ottobre
Aggiudicazione servizio progettazione Gennaio
Approvazione progettazione FTE Settembre
Approvazione progettazione esecutiva Novembre € 257.000,00
Avvio procedura appalto lavori Dicembre
Aggiudicazione lavori
Consegna lavori Gennaio
SAL n. 1 (Ipotesi 30%) Luglio € 616.800,00
SAL n. 2 (Ipotesi 30%) Agosto €616.800,00
SAL n. 3 (Ipotesi 30%) Settembre € 616.800,00
Fine lavori — Stato finale Novembre € 205.600,00
Collaudi e verifiche funzionalita Dicembre
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